
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรแหลมตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1141010,2111100,3111045,

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 โรงสูบน้ำ รวม 118,593.61

2 ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม) รวม 1,162,732.23

3 ถังน้ำใสขนาด 100 ม.³ (ตอกเข็ม) รวม 551,080.70

4 หอถังสูงขนาด 45 ม.³ (ตอกเข็ม) รวม 859,517.16

หน้า 1

พิศนุ เขียวรอด

09 มีนาคม 2564 13:34:43

4,057,779.38หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรแหลมตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1141010,2111100,3111045,

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

5 การประสานท่อระหว่างระบบ รวม 144,005.96

6 การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ รวม 10,940.00

7 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา รวม 970,000.00

8 งานรางระบายน้ำ รวม 21,851.02

9 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ รวม 46,814.06

10 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี รวม 46,814.06

หน้า 2

พิศนุ เขียวรอด

09 มีนาคม 2564 13:34:43

4,057,779.38หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรแหลมตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1141010,2111100,3111045,

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

11 สระพักตะกอน รวม 22,171.40

12 ระบบท่อส่งน้ำดิบ รวม 49,400.00

13 ประตู-รั้ว (25x28 ม.) รวม 44,170.08

14 ป้ายการประปา รวม 3,626.17

15
ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100

ลูกบาศก์เมตร
รวม 6,062.93

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 4,057,779.38

หน้า 3

พิศนุ เขียวรอด
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4,057,779.38หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   โรงสูบน้ำ

   งานดิน

     - งานขุดดินฐานราก/ถมคืน 4.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 125.00 500.00 500.00

     - ทรายหยาบ 1.500 ลบ.ม. 500.00 750.00 91.00 136.50 886.50

   งานแบบหล่อ

     - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้เคร่า 23.000 ตร.ม. 508.27 11,690.21 133.00 3,059.00 14,749.21

     - ตะปู 6.000 กก. 51.41 308.46 0.00 0.00 308.46

   งานคอนกรีต

     - คอนกรีต 1:3:5 .200 ลบ.ม. 2,242.99 448.59 391.00 78.20 526.80

     - คอนกรีต 1:2:4(ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก/ลบ.ม.)

4.000 ลบ.ม. 2,521.50 10,086.00 391.00 1,564.00 11,650.00

   งานเหล็ก

     - เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. .027 ตัน 24,630.14 665.01 4,100.00 110.70 775.71

3หน้า

พิศนุ เขียวรอด
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. .280 ตัน 22,942.99 6,424.03 4,100.00 1,148.00 7,572.04

     - เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. .108 ตัน 21,099.35 2,278.72 3,300.00 356.40 2,635.13

     - เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. .052 ตัน 20,619.81 1,072.23 3,300.00 171.60 1,243.83

     - ลวดผูกเหล็ก No 18 6.000 กก. 53.27 319.62 0.00 0.00 319.62

    งานโครงหลังคา

     - เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.

กลวงสี่เหลี่ยม

2.000 ท่อน 1,250.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00

     - เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. 7.000 ท่อน 585.51 4,098.57 0.00 0.00 4,098.57

     - เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.

กลวงสี่เหลี่ยม

7.000 ท่อน 640.00 4,480.00 0.00 0.00 4,480.00

     - เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม.

กลวงสี่เหลี่ยม

4.000 ท่อน 430.00 1,720.00 0.00 0.00 1,720.00

     - แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม. หนา 4.5 มม. 8.000 แผ่น 45.00 360.00 0.00 0.00 360.00

4หน้า

พิศนุ เขียวรอด
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x1.20

ม. หนา 5 มม.

62.000 แผ่น 49.53 3,070.86 45.00 2,790.00 5,860.86

     - ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม 13.000 ชุด 52.81 686.53 0.00 0.00 686.53

     - ขอยึดกระเบื้อง 62.000 อัน 3.43 212.66 0.00 0.00 212.66

     - ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา 418.680 กก. 0.00 0.00 10.00 4,186.80 4,186.80

   งานผนังก่ออิฐ

     - ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น 22.000 ตร.ม. 253.89 5,585.58 89.00 1,958.00 7,543.58

     - ก่อซีเมนต์บล๊อค (19 x 39 x 9 ซม.) 1.900 ตร.ม. 123.20 234.08 86.00 163.40 397.48

   งานฉาบปูน

     - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 46.000 ตร.ม. 59.98 2,759.08 82.00 3,772.00 6,531.08

   งานสี

     - ทาสีน้ำพลาสติก 69.000 ตร.ม. 38.51 2,657.19 30.00 2,070.00 4,727.19

     - ทาสีน้ำมัน 15.000 ตร.ม. 53.58 803.70 38.00 570.00 1,373.70

5หน้า

พิศนุ เขียวรอด
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานอื่นๆ

     - ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เคร่าไม้ @

0.60 ม.

23.000 ตร.ม. 380.67 8,755.41 80.00 1,840.00 10,595.41

     - ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว 2.000 ลบ.ฟ. 575.70 1,151.40 0.00 0.00 1,151.40

     - มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว 1.000 อัน 25.00 25.00 0.00 0.00 25.00

     - สายยูพร้อมกุญแจ 1.000 ชุด 280.00 280.00 0.00 0.00 280.00

     - บานพับเหล็ก 4 นิ้ว 1.000 ชุด 73.83 73.83 0.00 0.00 73.83

     - แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5 4.000 แผ่น 80.00 320.00 0.00 0.00 320.00

     - เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม. 7.200 เส้น 195.00 1,404.00 0.00 0.00 1,404.00

     - ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจุตรัส หรือ

ขนมเปียกปูนdir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38

มม.

7.200 ตร.ม. 110.00 792.00 0.00 0.00 792.00

     - เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.

กลวงสี่เหลี่ยม

6.000 ท่อน 640.00 3,840.00 0.00 0.00 3,840.00

6หน้า

พิศนุ เขียวรอด
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2" 1.000 ท่อน 168.22 168.22 40.00 40.00 208.22

   งานไฟฟ้า

     - หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตซ์

และอุปกรณ์

2.000 ชุด 420.00 840.00 115.00 230.00 1,070.00

     - เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน 1.000 ชุด 120.00 120.00 100.00 100.00 220.00

   งานเสาเข็ม

     - เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม.หน้าตัด

180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.

8.000 ต้น 1,420.00 11,360.00 176.00 1,408.00 12,768.00

รวมค่าโรงสูบน้ำ - 103,243.59 92,340.98 16,822.00 26,252.60 118,593.61-

2   ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)

   งานดิน

     - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 50.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 4,950.00 4,950.00

7หน้า

พิศนุ เขียวรอด

09 มีนาคม 2564 13:34:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น 9.000 ลบ.ม. 500.00 4,500.00 91.00 819.00 5,319.00

   งานไม้แบบ

     - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว 428.000 ตร.ม. 508.27 217,539.56 133.00 56,924.00 274,463.56

     - ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม.( 50%) 70.000 ต้น 45.00 3,150.00 0.00 0.00 3,150.00

     - ตะปู 86.000 กก. 51.41 4,421.26 0.00 0.00 4,421.26

   งานคอนกรีต

     - คอนกรีต 1 : 3 : 5 4.500 ลบ.ม. 2,242.99 10,093.45 391.00 1,759.50 11,852.96

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก/ลบ.ม.)

33.000 ลบ.ม. 2,523.36 83,270.88 391.00 12,903.00 96,173.88

     - คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400

กก/ลบ.ม.)

28.000 ลบ.ม. 2,720.56 76,175.68 391.00 10,948.00 87,123.68

     - ปูนทราย 2.500 ลบ.ม. 1,350.00 3,375.00 306.00 765.00 4,140.00

   งานเหล็กเสริม

8หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) .115 ตัน 24,630.14 2,832.46 4,100.00 471.50 3,303.97

     - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) .545 ตัน 22,942.99 12,503.92 4,100.00 2,234.50 14,738.43

     - เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น) 2.973 ตัน 21,099.35 62,728.36 3,300.00 9,810.90 72,539.27

     - เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) 4.832 ตัน 20,619.81 99,634.92 3,300.00 15,945.60 115,580.52

     - เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น) .352 ตัน 20,869.16 7,345.94 3,300.00 1,161.60 8,507.54

     - ลวดผูกเหล็ก No 18 172.000 กก. 53.27 9,162.44 0.00 0.00 9,162.44

    งานท่อและอุปกรณ์

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6" 1.000 ท่อน 3,900.00 3,900.00 400.00 400.00 4,300.00

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4" 2.000 ท่อน 2,250.00 4,500.00 250.00 500.00 5,000.00

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3" .500 ท่อน 1,550.00 775.00 175.00 87.50 862.50

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2" 6.000 ท่อน 680.37 4,082.22 80.00 480.00 4,562.22

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 " 2.000 ท่อน 396.26 792.52 50.00 100.00 892.52

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3/4" 2.000 ท่อน 309.35 618.70 35.00 70.00 688.70
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2" 2.400 ท่อน 283.18 679.63 30.00 72.00 751.63

     - ท่อแสตนเลส dia 1/2" 1.300 ท่อน 920.00 1,196.00 30.00 39.00 1,235.00

     - ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2" 3.000 ท่อน 168.22 504.66 40.00 120.00 624.66

     - ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1" 4.000 ท่อน 65.42 261.68 30.00 120.00 381.68

     - ท่อพลาสติก Ø 1" 10.000 เมตร 25.00 250.00 0.00 0.00 250.00

     - ยี-โบลท์ ชั้น 15 dia 6" 1.000 ชุด 460.00 460.00 0.00 0.00 460.00

     - ข้อต่อตรง PVC. ชั้น 13.5 dia 2" 14.000 อัน 16.82 235.48 0.00 0.00 235.48

     - ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 2" 14.000 ตัว 15.00 210.00 0.00 0.00 210.00

     - ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia 6" 1.000 ตัว 330.00 330.00 0.00 0.00 330.00

     - ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 dia 2" 14.000 ตัว 15.00 210.00 0.00 0.00 210.00

     - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4" 1.000 อัน 20.10 20.10 0.00 0.00 20.10

     - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2" 1.000 อัน 14.02 14.02 0.00 0.00 14.02

     - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1" 3.000 อัน 35.52 106.56 0.00 0.00 106.56
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6" 1.000 อัน 1,160.00 1,160.00 0.00 0.00 1,160.00

     - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4" 9.000 อัน 314.00 2,826.00 0.00 0.00 2,826.00

     - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3" 2.000 อัน 180.00 360.00 0.00 0.00 360.00

     - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1" 7.000 อัน 23.84 166.88 0.00 0.00 166.88

     - ข้องอ 90 แสตนเลส dia. 1/2 " 3.000 อัน 340.00 1,020.00 0.00 0.00 1,020.00

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 6" 1.000 อัน 2,890.00 2,890.00 0.00 0.00 2,890.00

     - ข้อลดเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dia 6 ลด 4

นิ้ว

2.000 อัน 1,750.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00

     - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6" 14.000 อัน 510.00 7,140.00 0.00 0.00 7,140.00

     - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4" 20.000 อัน 320.00 6,400.00 0.00 0.00 6,400.00

     - หน้าจานเหล็กอาบสังกะสี เกลียวใน dia 1/2" 8.000 อัน 42.00 336.00 0.00 0.00 336.00

     - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4" 3.000 อัน 12.00 36.00 0.00 0.00 36.00

     - ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 2" 14.000 อัน 48.00 672.00 0.00 0.00 672.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4" 3.000 อัน 15.42 46.26 0.00 0.00 46.26

     - สายยางอ่อน dia. 1 " 10.000 เมตร 200.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

     - รัดแยก dia 4" 1.000 อัน 220.00 220.00 0.00 0.00 220.00

     - ประตูน้ำทองเหลือง dia 1" 3.000 ชุด 380.00 1,140.00 0.00 0.00 1,140.00

     - ประตูน้ำทองเหลือง dia 1/2" 4.000 ชุด 230.00 920.00 0.00 0.00 920.00

     - ท่อสั้นแสตนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทําเกลียวหัว-ท้าย 4.000 อัน 95.00 380.00 0.00 0.00 380.00

     - ก๊อกน้ำทองเหลือง 1 " 1.000 อัน 250.00 250.00 0.00 0.00 250.00

     - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 6"

แบบพวงมาลัย

1.000 ชุด 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 12,500.00

     - ประตูน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว)

dia 4"

3.000 ชุด 6,850.00 20,550.00 0.00 0.00 20,550.00

     - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 4"

แบบพวงมาลัย

4.000 ชุด 7,650.00 30,600.00 0.00 0.00 30,600.00

     - ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4" 1.000 ชุด 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า จาน 4 ด้าน dia 6" 1.000 อัน 4,160.00 4,160.00 0.00 0.00 4,160.00

     - ประเก็นยาง dia 6" 10.000 แผ่น 40.00 400.00 0.00 0.00 400.00

     - ประเก็นยาง dia 4" 19.000 แผ่น 28.00 532.00 0.00 0.00 532.00

     - น๊อตยึดหน้าจาน dia. 5/8 x 3" 152.000 ตัว 20.00 3,040.00 0.00 0.00 3,040.00

     - น๊อตยึดหน้าจาน dia. 3/4 x 3" 80.000 ตัว 22.00 1,760.00 0.00 0.00 1,760.00

     - น๊อตยึดแม่บันได dia 3/4 x 5" 32.000 ตัว 25.00 800.00 0.00 0.00 800.00

     - ค่าแรงประกอบติดตั้งอุปกรณ์ประกอบท่อ 1.000 งาน 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

   งานก่ออิฐ

     - ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น 83.000 ตร.ม. 253.89 21,072.87 89.00 7,387.00 28,459.87

     - ก่อซีเมนต์บล๊อคกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.) 2.700 ตร.ม. 123.20 332.64 86.00 232.20 564.84

   งานตกแต่งฉาบปูน

     - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 310.000 ตร.ม. 84.98 26,343.80 82.00 25,420.00 51,763.80

     - ฉาบปูนขัดมัน 86.000 ตร.ม. 100.74 8,663.64 87.00 7,482.00 16,145.64
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ปูนทราย 1 : 4 2.400 ลบ.ม. 1,350.00 3,240.00 306.00 734.40 3,974.40

   งานทาสี

     - ทาสีน้ำพลาสติก 310.000 ตร.ม. 28.05 8,695.50 30.00 9,300.00 17,995.50

     - ทาสีน้ำมัน 20.000 ตร.ม. 53.58 1,071.60 38.00 760.00 1,831.60

     - ทาซีเมนต์เบส 177.000 ตร.ม. 100.00 17,700.00 34.00 6,018.00 23,718.00

   งานอื่น ๆ

     - ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิว 4.500 ลบ.ฟ. 575.70 2,590.65 0.00 0.00 2,590.65

     - ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว 1.350 ลบ.ฟ. 575.70 777.19 0.00 0.00 777.20

     - ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทรายกรอง 1.000 ชุด 2,940.00 2,940.00 1,000.00 1,000.00 3,940.00

     - ประตูเหล็กยืดติดบังตาอ่อน 3.00 x 2.60 ม. 1.000 ชุด 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00

     - บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม. 2.000 บาน 1,100.00 2,200.00 105.00 210.00 2,410.00

     - บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม. 6.000 บาน 380.00 2,280.00 105.00 630.00 2,910.00

14หน้า

พิศนุ เขียวรอด

09 มีนาคม 2564 13:34:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 1.60 x

2.00 ม.

1.000 ชุด 794.39 794.39 100.00 100.00 894.39

     - วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80

x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน

3.000 ชุด 1,450.00 4,350.00 175.00 525.00 4,875.00

     - กลอนขนาด 6 นิ้ว 4.000 อัน 29.91 119.64 0.00 0.00 119.64

     - กลอนขนาด 4 นิ้ว 12.000 อัน 25.00 300.00 0.00 0.00 300.00

     - ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว 6.000 อัน 15.00 90.00 0.00 0.00 90.00

     - บานพับเหล็ก 4 นิ้ว 6.000 ชุด 73.83 442.98 0.00 0.00 442.98

     - มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว 8.000 อัน 25.00 200.00 0.00 0.00 200.00

     - สายยูพร้อมกุญแจ 1.000 ชุด 280.00 280.00 0.00 0.00 280.00

     - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435

ม.

3.000 แผ่น 210.00 630.00 0.00 0.00 630.00

     - แผ่นอลูมิเนียม 0.30 x 0.40 ม. หนา 4.5 มม. 1.000 แผ่น 80.00 80.00 0.00 0.00 80.00

     - แผ่นอลูมิเนียม 0.20 x 2.20 ม. หนา 4.5 มม. 1.000 แผ่น 210.00 210.00 0.00 0.00 210.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.25 x 0.20 ม. 1.000 แผ่น 60.00 60.00 0.00 0.00 60.00

     - แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.30 x 0.30 ม. 2.000 แผ่น 75.00 150.00 0.00 0.00 150.00

     - แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.25 x 0.20 ม. 3.000 แผ่น 60.00 180.00 0.00 0.00 180.00

     - อลูมิเนียมรัดท่อ 0.30 x 0.35 ม. x 1 มม. 28.000 อัน 10.00 280.00 0.00 0.00 280.00

     - น๊อต dia. 3/8" 56.000 ตัว 8.00 448.00 0.00 0.00 448.00

     - น๊อตสแตนเลสพร้อมพุก 5.000 ชุด 30.00 150.00 0.00 0.00 150.00

     - ทรายกรองเร็ว 2.700 ลบ.ม. 1,650.00 4,455.00 400.00 1,080.00 5,535.00

     - กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4" 1.800 ลบ.ม. 1,650.00 2,970.00 400.00 720.00 3,690.00

   งานไฟฟ้า

     - ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์

พร้อมขา,สวิตซ์ และอุปกร

3.000 ชุด 420.00 1,260.00 115.00 345.00 1,605.00

     - เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน 2.000 ชุด 120.00 240.00 100.00 200.00 440.00

   งานเสาเข็ม
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม.หน้าตัด

180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.

69.000 ต้น 1,420.00 97,980.00 176.00 12,144.00 110,124.00

รวมค่าระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ม.³/ชม.

(ตอกเข็ม)

- 210,747.80 957,763.48 34,450.00 204,968.70 1,162,732.23-

3   ถังน้ำใสขนาด 100 ม.³ (ตอกเข็ม)

   งานดิน

     - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 214.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 21,186.00 21,186.00

     - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น 5.000 ลบ.ม. 500.00 2,500.00 91.00 455.00 2,955.00

   งานแบบหล่อ

     - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว 202.000 ลบ.ฟ. 508.27 102,670.54 133.00 26,866.00 129,536.54

     - ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม.( 50%) 70.000 ต้น 45.00 3,150.00 0.00 0.00 3,150.00

     - ตะปู 45.000 กก. 51.41 2,313.45 0.00 0.00 2,313.45
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานคอนกรีต

     - คอนกรีต 1 : 3 : 5 5.000 ลบ.ม. 2,242.99 11,214.95 391.00 1,955.00 13,169.95

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก/ลบ.ม.)

6.000 ลบ.ม. 2,521.50 15,129.00 391.00 2,346.00 17,475.00

     - คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400

กก/ลบ.ม.)

29.000 ลบ.ม. 2,720.56 78,896.24 391.00 11,339.00 90,235.24

    งานเหล็กเสริม

     - เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) .025 ตัน 24,630.14 615.75 4,100.00 102.50 718.25

     - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) .540 ตัน 22,942.99 12,389.21 4,100.00 2,214.00 14,603.21

     - เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น) 1.510 ตัน 21,099.35 31,860.01 4,100.00 6,191.00 38,051.02

     - เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) 2.715 ตัน 20,619.81 55,982.78 4,100.00 11,131.50 67,114.28

     - ลวดผูกเหล็ก No 18 145.000 กก. 53.27 7,724.15 0.00 0.00 7,724.15

    งานท่อและอุปกรณ์
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6" .200 ท่อน 3,900.00 780.00 400.00 80.00 860.00

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4" .200 ท่อน 2,250.00 450.00 250.00 50.00 500.00

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3" 1.000 ท่อน 1,550.00 1,550.00 175.00 175.00 1,725.00

     - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 6" 1.000 ตัว 1,460.00 1,460.00 0.00 0.00 1,460.00

     - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6" 2.000 ตัว 1,160.00 2,320.00 0.00 0.00 2,320.00

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 3.000 ตัว 1,250.00 3,750.00 0.00 0.00 3,750.00

     - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 4" 2.000 ตัว 430.00 860.00 0.00 0.00 860.00

     - หน้าจานเหล็กหล่อ dia 3 " 12.000 ตัว 290.00 3,480.00 0.00 0.00 3,480.00

     - หน้าจานเหล็กหล่อ dia 4 " 2.000 ตัว 320.00 640.00 0.00 0.00 640.00

     - ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3" 2.000 ชุด 1,330.00 2,660.00 0.00 0.00 2,660.00

     - เทปพันเกลียว 10.000 ม้วน 15.00 150.00 0.00 0.00 150.00

     - ประเก็นยาง dia 3" 12.000 แผ่น 20.00 240.00 0.00 0.00 240.00

     - ประเก็นยาง dia 4" 1.000 แผ่น 28.00 28.00 0.00 0.00 28.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - น๊อตยึดหน้าจาน dia. ยาว 3" 56.000 ตัว 23.00 1,288.00 0.00 0.00 1,288.00

     - ค่าแรงติดตั้งอุปกรณืประกอบท่อในถังน้ำใส 1.000 งาน 0.00 0.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00

   งานตกแต่ง

     - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 57.000 ตร.ม. 84.98 4,843.86 0.00 0.00 4,843.86

   งานทาสี

     - ทาสีน้ำพลาสติก 57.000 ตร.ม. 28.05 1,598.85 30.00 1,710.00 3,308.85

     - ทาสีน้ำมัน 5.000 ตร.ม. 53.58 267.90 30.00 150.00 417.90

     - ทาซีเมนต์เบส 95.000 ตร.ม. 100.00 9,500.00 34.00 3,230.00 12,730.00

   งานอื่นๆ

     - บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม. 1.000 ชุด 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 4,400.00

     - ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม. 1.000 ชุด 720.00 720.00 0.00 0.00 720.00

     - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435

ม.

2.500 แผ่น 210.00 525.00 0.00 0.00 525.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว 2.000 แผ่น 70.00 140.00 0.00 0.00 140.00

     - ท่อผ่านผนัง dia 3" 3.000 จุด 270.00 810.00 0.00 0.00 810.00

     - ท่อผ่านผนัง dia 4" 1.000 จุด 340.00 340.00 0.00 0.00 340.00

     - สายยูพร้อมกุญแจ 1.000 ชุด 280.00 280.00 0.00 0.00 280.00

   งานเสาเข็ม

     - เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม.หน้าตัด

180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.

57.000 ต้น 1,420.00 80,940.00 176.00 10,032.00 90,972.00

รวมค่าถังน้ำใสขนาด 100 ม.³ (ตอกเข็ม) - 119,937.90 448,467.69 22,391.00 102,613.00 551,080.70-

4   หอถังสูงขนาด 45 ม.³ (ตอกเข็ม)

   งานดิน

     - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 43.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 125.00 5,375.00 5,375.00

     - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น 3.500 ลบ.ม. 500.00 1,750.00 91.00 318.50 2,068.50
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานแบบหล่อ

     - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว 347.000 ตร.ม. 508.27 176,369.69 133.00 46,151.00 222,520.69

     - ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม.( 50%) 595.000 ต้น 45.00 26,775.00 0.00 0.00 26,775.00

     - ตะปู 87.000 กก. 51.41 4,472.67 0.00 0.00 4,472.67

   งานคอนกรีต

     - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .500 ลบ.ม. 2,242.99 1,121.49 391.00 195.50 1,317.00

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก/ลบ.ม.)

20.000 ลบ.ม. 2,521.50 50,430.00 391.00 7,820.00 58,250.00

     - คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400

กก/ลบ.ม.)

16.000 ลบ.ม. 2,720.56 43,528.96 391.00 6,256.00 49,784.96

   งานเหล็กเสริม

     - เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) .068 ตัน 24,630.14 1,674.84 4,100.00 278.80 1,953.65

     - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) 1.450 ตัน 22,942.99 33,267.33 4,100.00 5,945.00 39,212.34
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น) .765 ตัน 21,099.35 16,141.00 3,300.00 2,524.50 18,665.50

     - เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) .630 ตัน 20,619.81 12,990.48 3,300.00 2,079.00 15,069.48

     - เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น) 4.452 ตัน 20,869.16 92,909.50 3,300.00 14,691.60 107,601.10

     - ลวดผูกเหล็ก No 18 162.000 กก. 53.27 8,629.74 0.00 0.00 8,629.74

   งานท่อและอุปกรณ์

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6" 3.000 ท่อน 3,900.00 11,700.00 400.00 1,200.00 12,900.00

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4" 3.000 ท่อน 2,250.00 6,750.00 250.00 750.00 7,500.00

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3" 4.000 ท่อน 1,550.00 6,200.00 175.00 700.00 6,900.00

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 6"

(ตีนเป็ด)

1.000 ตัว 2,680.00 2,680.00 0.00 0.00 2,680.00

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4"

(ตีนเป็ด)

1.000 ตัว 1,830.00 1,830.00 0.00 0.00 1,830.00

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"

(ตีนเป็ด)

1.000 ตัว 1,410.00 1,410.00 0.00 0.00 1,410.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 6" 2.000 ตัว 2,890.00 5,780.00 0.00 0.00 5,780.00

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4" 2.000 ตัว 1,640.00 3,280.00 0.00 0.00 3,280.00

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 2.000 ตัว 1,250.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00

     - สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 3" 1.000 ตัว 1,860.00 1,860.00 0.00 0.00 1,860.00

     - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 3"

แบบพวงมาลัย

1.000 ชุด 6,100.00 6,100.00 0.00 0.00 6,100.00

     - หน้าจานเหล็กเหนียว dia 6" 12.000 ตัว 510.00 6,120.00 0.00 0.00 6,120.00

     - หน้าจานเหล็กเหนียว dia 4" 12.000 ตัว 320.00 3,840.00 0.00 0.00 3,840.00

     - หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3" 14.000 อัน 290.00 4,060.00 0.00 0.00 4,060.00

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 1.000 ตัว 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00

     - ประเก็นยาง dia 6" 9.000 แผ่น 40.00 360.00 0.00 0.00 360.00

     - ประเก็นยาง dia 4" 9.000 แผ่น 28.00 252.00 0.00 0.00 252.00

     - ประเก็นยาง dia 3" 12.000 แผ่น 20.00 240.00 0.00 0.00 240.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - น๊อตยึดหน้าจาน 194.000 ชุด 22.00 4,268.00 0.00 0.00 4,268.00

     - เหล็กยึดท่อ 24.000 ตัว 140.00 3,360.00 0.00 0.00 3,360.00

     - น๊อตยึดหน้าจาน dia. ยาว 3" 60.000 ตัว 22.00 1,320.00 0.00 0.00 1,320.00

     - เทปพันเกลียว 24.000 ม้วน 15.00 360.00 0.00 0.00 360.00

     - ท่อผ่านผนัง dia 3" 2.000 จุด 270.00 540.00 0.00 0.00 540.00

     - ท่อผ่านผนัง dia 4" 1.000 จุด 340.00 340.00 0.00 0.00 340.00

     - ท่อผ่านผนัง dia 6" 1.000 จุด 520.00 520.00 0.00 0.00 520.00

     - ค่าแรงประกอบติดตั้งท่อและอุปกรณ์ 1.000 งาน 0.00 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00

   งานปูนฉาบ, ตกแต่ง

     - ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา,คาน 295.000 ตร.ม. 84.98 25,069.10 100.00 29,500.00 54,569.10

   งานทาสี

     - ทาสีน้ำพลาสติก 295.000 ตร.ม. 28.05 8,274.75 30.00 8,850.00 17,124.75

     - ทาสีน้ำมัน 28.000 ตร.ม. 53.58 1,500.24 38.00 1,064.00 2,564.24
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ทาซีเมนต์เบส 70.000 ตร.ม. 100.00 7,000.00 34.00 2,380.00 9,380.00

   งานอื่นๆ

     - บันไดเหล็กขึ้นหอถังสูงพร้อมราวกันตก 1.000 ชุด 21,000.00 21,000.00 4,000.00 4,000.00 25,000.00

     - ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง 1.000 ชุด 5,300.00 5,300.00 1,500.00 1,500.00 6,800.00

     - สายล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง 1.000 ชุด 6,400.00 6,400.00 1,800.00 1,800.00 8,200.00

     - บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม. 1.000 ชุด 3,900.00 3,900.00 0.00 0.00 3,900.00

     - ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20

ตร.ม.

7.000 แผ่น 70.00 490.00 0.00 0.00 490.00

     - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435

ม.

4.000 แผ่น 210.00 840.00 0.00 0.00 840.00

     - ฝาช่องคนลง ขนาด 0.70x0.70 ม. 1.000 ชุด 650.00 650.00 0.00 0.00 650.00

   งานเสาเข็ม

     - เสาเข็ม คอร. 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21 ม. 8.000 ต้น 8,261.68 66,093.44 1,080.00 8,640.00 74,733.44
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าหอถังสูงขนาด 45 ม.³ (ตอกเข็ม) - 196,009.74 693,498.23 43,029.00 166,018.90 859,517.16-

5   การประสานท่อระหว่างระบบ

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6" 4.500 ท่อน 3,900.00 17,550.00 400.00 1,800.00 19,350.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4" 3.500 ท่อน 2,250.00 7,875.00 250.00 875.00 8,750.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3" 5.500 ท่อน 1,550.00 8,525.00 175.00 962.50 9,487.50

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4" .170 ท่อน 309.35 52.58 0.00 0.00 52.59

    - ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia

3/4"

.500 ท่อน 49.53 24.76 0.00 0.00 24.77

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 6" 1.000 ตัว 2,550.00 2,550.00 0.00 0.00 2,550.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4" 3.000 ตัว 1,500.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4" 1.000 ตัว 314.00 314.00 0.00 0.00 314.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 6" 4.000 ตัว 2,890.00 11,560.00 0.00 0.00 11,560.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 2.000 ตัว 1,250.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 1.000 ตัว 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3" 1.000 ตัว 180.00 180.00 0.00 0.00 180.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4" 1.000 อัน 15.42 15.42 0.00 0.00 15.42

    - ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2" 1.000 อัน 11.68 11.68 0.00 0.00 11.68

    - ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4" 1.000 ตัว 8.00 8.00 0.00 0.00 8.00

    - สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 4" 1.000 ตัว 1,990.00 1,990.00 0.00 0.00 1,990.00

    - สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 6" 1.000 ตัว 3,520.00 3,520.00 0.00 0.00 3,520.00

    - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 6" - 1/2" -

3/4"

2.000 ตัว 1,720.00 3,440.00 0.00 0.00 3,440.00

    - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 4" - 3/4" 1.000 ตัว 460.00 460.00 0.00 0.00 460.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 6"

แบบพวงมาลัย

1.000 ชุด 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 12,500.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 6" 1.000 ชุด 35,900.00 35,900.00 0.00 0.00 35,900.00

    - ก๊อกน้ำทองเหลือง dia 3/4" 1.000 อัน 180.00 180.00 0.00 0.00 180.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6" 16.000 ตัว 510.00 8,160.00 0.00 0.00 8,160.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4" 9.000 ตัว 320.00 2,880.00 0.00 0.00 2,880.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" 4.000 ตัว 290.00 1,160.00 0.00 0.00 1,160.00

    - ประเก็นยาง dia 6" 17.000 แผ่น 40.00 680.00 0.00 0.00 680.00

    - ประเก็นยาง dia 4" 9.000 แผ่น 28.00 252.00 0.00 0.00 252.00

    - ประเก็นยาง dia 3" 6.000 แผ่น 20.00 120.00 0.00 0.00 120.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน 232.000 ตัว 20.00 4,640.00 0.00 0.00 4,640.00

    - แท่นคอนกรีต 1 : 2 : 4 1.000 ชุด 70.00 70.00 0.00 0.00 70.00

    -

ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ประกอบประสานระหว่างระบบ

1.000 งาน 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00

รวมค่าการประสานท่อระหว่างระบบ - 75,595.98 132,868.44 8,325.00 11,137.50 144,005.96-
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

6   การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

    -

สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า

25 ตร.มม.

140.000 เมตร 25.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00

    - แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ 1.000 ชุด 2,100.00 2,100.00 500.00 500.00 2,600.00

    - อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า 2.000 ชุด 350.00 700.00 0.00 0.00 700.00

    - สวิทซ์ลูกลอยอัตโนมัติ 2.000 ชุด 1,320.00 2,640.00 450.00 900.00 3,540.00

    - สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิทซ์ลูกลอย) 40.000 เมตร 15.00 600.00 0.00 0.00 600.00

รวมค่าการประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ - 3,810.00 9,540.00 950.00 1,400.00 10,940.00-

7   ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

    - ท่อ PE 80 PN 6 dia. 90 มล. 4,000.000 เมตร 110.00 440,000.00 120.00 480,000.00 920,000.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ข้อต่อ,อุปกรณ์ประปา ประตูน้ำพร้อมบ่อครอบ 5

จุด

1.000 งาน 30,000.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00

รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำประปา - 30,110.00 470,000.00 20,120.00 500,000.00 970,000.00-

8   งานรางระบายน้ำ

    - งานขุดดิน 8.580 ลบ.ม. 0.00 0.00 125.00 1,072.50 1,072.50

    - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น .660 ลบ.ม. 500.00 330.00 91.00 60.06 390.06

    - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก/ลบ.ม.)

1.100 ลบ.ม. 2,523.36 2,775.69 391.00 430.10 3,205.80

    - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) .044 ตัน 22,942.99 1,009.49 4,100.00 180.40 1,189.89

    - ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น 22.000 ตร.ม. 253.89 5,585.58 89.00 1,958.00 7,543.58

    - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 50.600 ตร.ม. 84.98 4,299.98 82.00 4,149.20 8,449.19

รวมค่างานรางระบายน้ำ - 26,305.22 14,000.74 4,878.00 7,850.26 21,851.02-
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

9   การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3" 1.000 ท่อน 1,550.00 1,550.00 0.00 0.00 1,550.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2" 1.000 ท่อน 818.69 818.69 0.00 0.00 818.69

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2" 2.000 ท่อน 283.18 566.36 0.00 0.00 566.36

    - ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia

3/4"

1.000 ท่อน 49.53 49.53 0.00 0.00 49.53

    - ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม. 3.000 ท่อน 120.00 360.00 0.00 0.00 360.00

    - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4" 4.000 อัน 20.10 80.40 0.00 0.00 80.40

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2" 4.000 อัน 14.02 56.08 0.00 0.00 56.08

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 1.000 ตัว 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00

    - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 dia 1 1/2"- 2" 2.000 ตัว 850.00 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 1.000 ตัว 1,375.00 1,375.00 0.00 0.00 1,375.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 3" 3.000 ตัว 1,860.00 5,580.00 0.00 0.00 5,580.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" 8.000 ตัว 290.00 2,320.00 0.00 0.00 2,320.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 " ลด 3/4" 2.000 ตัว 300.00 600.00 0.00 0.00 600.00

    - ข้อลดเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2

1/2 นิ้ว

2.000 ตัว 575.00 1,150.00 0.00 0.00 1,150.00

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2" - 2" 2.000 ตัว 52.00 104.00 0.00 0.00 104.00

    - ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2" 11.000 ตัว 36.00 396.00 0.00 0.00 396.00

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4" 8.000 ตัว 12.00 96.00 0.00 0.00 96.00

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2" 4.000 ตัว 10.00 40.00 0.00 0.00 40.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 3"

แบบพวงมาลัย

2.000 ชุด 6,100.00 12,200.00 0.00 0.00 12,200.00

    - เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้าจานมีระบาย dia 3" 2.000 ตัว 3,450.00 6,900.00 0.00 0.00 6,900.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง dia 3/4" 2.000 ชุด 260.00 520.00 0.00 0.00 520.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ประตูน้ำทองเหลือง dia 1/2" 4.000 ชุด 230.00 920.00 0.00 0.00 920.00

    - เกย์วัดความดัน 0-60 psi. 2.000 อัน 280.00 560.00 0.00 0.00 560.00

    - เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2" 4.000 ตัว 8.00 32.00 0.00 0.00 32.00

    - เทปพันเกลียว 2.000 ม้วน 15.00 30.00 0.00 0.00 30.00

    - ประเก็นยาง dia 3" 15.000 แผ่น 20.00 300.00 0.00 0.00 300.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน dia 68.000 ตัว 20.00 1,360.00 0.00 0.00 1,360.00

    - ค่าทำเกลียว 40.000 ชุด 0.00 0.00 10.00 400.00 400.00

    - ค่าแรงเดินระบบท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ 1.000 งาน 0.00 0.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00

รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ - 19,848.52 40,914.06 5,510.00 5,900.00 46,814.06-

10   การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3" 1.000 ท่อน 1,550.00 1,550.00 0.00 0.00 1,550.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2" 1.000 ท่อน 818.69 818.69 0.00 0.00 818.69
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2" 2.000 ท่อน 283.18 566.36 0.00 0.00 566.36

    - ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia

3/4"

1.000 ท่อน 49.53 49.53 0.00 0.00 49.53

    - ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม. 3.000 ท่อน 120.00 360.00 0.00 0.00 360.00

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4" 4.000 อัน 20.10 80.40 0.00 0.00 80.40

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2" 4.000 อัน 14.02 56.08 0.00 0.00 56.08

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 1.000 ตัว 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00

    - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 dia 1 1/2"- 2" 2.000 ตัว 850.00 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 1.000 ตัว 1,375.00 1,375.00 0.00 0.00 1,375.00

    - สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 3" 3.000 ตัว 1,860.00 5,580.00 0.00 0.00 5,580.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" 8.000 ตัว 290.00 2,320.00 0.00 0.00 2,320.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 " ลด 3/4" 2.000 ตัว 300.00 600.00 0.00 0.00 600.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ข้อลดเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2

1/2 นิ้ว

2.000 ตัว 575.00 1,150.00 0.00 0.00 1,150.00

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2" - 2" 2.000 ตัว 52.00 104.00 0.00 0.00 104.00

    - ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia 1/2" 11.000 ตัว 36.00 396.00 0.00 0.00 396.00

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4" 8.000 ตัว 12.00 96.00 0.00 0.00 96.00

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2" 4.000 ตัว 10.00 40.00 0.00 0.00 40.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 3"

แบบพวงมาลัย

2.000 ชุด 6,100.00 12,200.00 0.00 0.00 12,200.00

    - เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้าจานมีระบาย dia 3" 2.000 ตัว 3,450.00 6,900.00 0.00 0.00 6,900.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง dia 3/4" 2.000 ชุด 260.00 520.00 0.00 0.00 520.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง dia 1/2" 4.000 ชุด 230.00 920.00 0.00 0.00 920.00

    - เกย์วัดความดัน 0-60 psi. 2.000 อัน 280.00 560.00 0.00 0.00 560.00

    - เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2" 4.000 ตัว 8.00 32.00 0.00 0.00 32.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เทปพันเกลียว 2.000 ม้วน 15.00 30.00 0.00 0.00 30.00

    - ประเก็นยาง dia 3" 15.000 แผ่น 20.00 300.00 0.00 0.00 300.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน 68.000 ตัว 20.00 1,360.00 0.00 0.00 1,360.00

    - ค่าทำเกลียว 40.000 ชุด 0.00 0.00 10.00 400.00 400.00

    - ค่าแรงเดินระบบท่อภายในโรงสูบน้ำดี 1.000 งาน 0.00 0.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00

รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี - 19,848.52 40,914.06 5,510.00 5,900.00 46,814.06-

11   สระพักตะกอน

    - งานขุดดิน 125.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 125.00 15,625.00 15,625.00

    - งานเรียงหินยาวแนว 5.600 ตร.ม. 900.00 5,040.00 269.00 1,506.40 6,546.40

รวมค่าสระพักตะกอน - 900.00 5,040.00 394.00 17,131.40 22,171.40-

12   ระบบท่อส่งน้ำดิบ
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้

งระบบประปา

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3" 14.000 ท่อน 1,550.00 21,700.00 175.00 2,450.00 24,150.00

     - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3" 4.000 ตัว 425.00 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00

   การเดินจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดูดข

องเครื่องสูบน้ำดิบ

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3" 6.000 ท่อน 1,550.00 9,300.00 175.00 1,050.00 10,350.00

     - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3" 4.000 ตัว 425.00 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00

     - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 45 ม-ม dia 3" 4.000 ตัว 210.00 840.00 0.00 0.00 840.00

     - ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3" 2.000 ชุด 1,330.00 2,660.00 0.00 0.00 2,660.00

   งานอื่นๆ

     - ทุ่นรับท่อดูดเครื่องสูบน้ำดิบ 1.000 งาน 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00

รวมค่าระบบท่อส่งน้ำดิบ - 13,490.00 45,900.00 350.00 3,500.00 49,400.00-
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

13   ประตู-รั้ว (25x28 ม.)

   งานเสาและบานประตูรั้ว

     - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน .400 ลบ.ม. 0.00 0.00 125.00 50.00 50.00

     - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น .050 ลบ.ม. 500.00 25.00 125.00 6.25 31.25

     - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .053 ลบ.ม. 2,242.99 118.87 391.00 20.72 139.60

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก/ลบ.ม.)

.315 ลบ.ม. 2,523.36 794.85 391.00 123.17 918.03

     - เหล็กเสริม DB 12 มม .047 ตัน 21,099.35 991.66 3,300.00 155.10 1,146.77

     - ลวดผูกเหล็ก No 18 .700 กก. 53.27 37.28 0.00 0.00 37.29

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2" 3.000 ท่อน 680.37 2,041.11 0.00 0.00 2,041.11

     - ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม.

ขนาดช่อง 38 มม.

5.250 ตร.ม. 110.00 577.50 0.00 0.00 577.50
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - บุ๊ชสลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว 6.000 ตัว 95.00 570.00 0.00 0.00 570.00

     - กลอนเหล็กและกุญแจ 2.000 ชุด 280.00 560.00 0.00 0.00 560.00

     - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 3.000 ตร.ม. 84.98 254.94 82.00 246.00 500.94

     - ทาสีน้ำพลาสติก 3.000 ตร.ม. 28.05 84.15 30.00 90.00 174.15

     - ทาสีน้ำมัน 2.000 ตร.ม. 53.58 107.16 38.00 76.00 183.16

     - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว 1.140 ตร.ม. 508.27 579.42 133.00 151.62 731.05

     - ตะปู .200 กก. 51.41 10.28 0.00 0.00 10.28

   เสามุมรั้ว

     - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน .800 ลบ.ม. 0.00 0.00 125.00 100.00 100.00

     - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น .100 ลบ.ม. 500.00 50.00 91.00 9.10 59.10

     - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .120 ลบ.ม. 2,242.99 269.15 391.00 46.92 316.08

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก/ลบ.ม.)

.560 ลบ.ม. 2,523.36 1,413.08 391.00 218.96 1,632.04
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เหล็กเสริม DB 12 มม. .120 ตัน 21,099.35 2,531.92 3,300.00 396.00 2,927.92

     - ลวดผูกเหล็ก No 18 1.600 กก. 53.27 85.23 0.00 0.00 85.23

     - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 6.000 ตร.ม. 84.98 509.88 82.00 492.00 1,001.88

     - ทาสีน้ำพลาสติก 6.000 ตร.ม. 28.05 168.30 30.00 180.00 348.30

     - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว 2.280 ตร.ม. 508.27 1,158.85 133.00 303.24 1,462.10

     - ตะปู .400 กก. 51.41 20.56 0.00 0.00 20.56

   งานรั้ว-เสารั้ว

     - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 5.150 ลบ.ม. 0.00 0.00 125.00 643.75 643.75

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก/ลบ.ม.)

.540 ลบ.ม. 2,523.36 1,362.61 391.00 211.14 1,573.75

     - ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม. 142.610 กก. 40.50 5,775.70 2.50 356.53 6,132.24

     - เสารั้ว คสล. สําเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม. 46.000 ต้น 300.00 13,800.00 30.00 1,380.00 15,180.00

     - น๊อต dia. 4 มม. 418.000 ตัว 12.00 5,016.00 0.00 0.00 5,016.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าประตู-รั้ว (25x28 ม.) - 58,278.17 38,913.50 9,706.50 5,256.50 44,170.08-

14   ป้ายการประปา

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน .300 ลบ.ม. 0.00 0.00 125.00 37.50 37.50

    - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก/ลบ.ม.)

.600 ลบ.ม. 2,523.36 1,514.01 133.00 79.80 1,593.82

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2" 1.000 ท่อน 818.69 818.69 0.00 0.00 818.69

    - แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม. หนา 2 มม. .500 แผ่น 1,290.00 645.00 0.00 0.00 645.00

    - น๊อต dia. 3/8 " ยาว 4 " 6.000 ตัว 18.00 108.00 0.00 0.00 108.00

    - หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2 " 2.000 ชุด 120.00 240.00 0.00 0.00 240.00

    - ทาสีน้ำมัน 2.000 ตร.ม. 53.58 107.16 38.00 76.00 183.16

รวมค่าป้ายการประปา - 4,823.63 3,432.86 296.00 193.30 3,626.17-
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

15   ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100

ลูกบาศก์เมตร

    - แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม. หนา 4.5 มม. 1.000 แผ่น 2,510.00 2,510.00 0.00 0.00 2,510.00

    - เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม. 1.000 เส้น 165.00 165.00 0.00 0.00 165.00

    - เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม. 1.000 เส้น 205.00 205.00 0.00 0.00 205.00

    - เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม. 1.000 เส้น 190.00 190.00 0.00 0.00 190.00

    - เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม. 1.000 ท่อน 336.45 336.45 0.00 0.00 336.45

    - ลูกปืน dia. 0.02 ม 2.000 ชุด 350.00 700.00 0.00 0.00 700.00

    - ทาสีน้ำมัน 3.000 ตร.ม. 52.16 156.48 0.00 0.00 156.48

    - ค่าแรงงานประกอบและติดตั้ง 1.000 งาน 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100

ลูกบาศก์เมตร

- 3,808.61 4,262.93 1,800.00 1,800.00 6,062.93-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 4,057,779.38

43หน้า

พิศนุ เขียวรอด

09 มีนาคม 2564 13:34:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรแหลมตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1141010,2111100,3111045,

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1 ระบบจ่ายสารละลายคอรีน รวม 21,200.00

2 สารส้ม รวม 11,000.00

3 เครื่องมือประจําการประปา รวม 8,700.00

หน้า 1
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ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรแหลมตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1141010,2111100,3111045,

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ รวม 3,800.00

5 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม รวม 72,000.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 116,700.00

หน้า 2

พิศนุ เขียวรอด

09 มีนาคม 2564 13:34:42

116,700.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1 ระบบจ่ายสารละลายคอรีน

1.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน 1.000 ถัง 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

1.2 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์ 1.000 เครื่อง 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00

1.3 เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ 1.000 ชุด 2,900.00 0.00 0.00 2,900.00

1.4 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.) 2.000 ถัง 3,300.00 0.00 0.00 6,600.00

รวมค่าระบบจ่ายสารละลายคอรีน - 17,900.00 21,200.00 0.00 0.00 21,200.00-

2 สารส้ม

2.1 สารส้ม 1,000.000 กก. 11.00 0.00 0.00 11,000.00

รวมค่าสารส้ม - 11.00 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00-

3 เครื่องมือประจําการประปา

3.1 ประแจคอม้าขนาด24" 2.000 ตัว 1,050.00 0.00 0.00 2,100.00

หน้า 2

พิศนุ เขียวรอด
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

3.2

คลิ๊ปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปรั

บช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดควา

มต้านทานกระแสไฟฟ้า-

แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์

1.000 ตัว 2,300.00 0.00 0.00 2,300.00

3.3

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5

1.000 ตู้ 2,800.00 0.00 0.00 2,800.00

3.4

ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทําด้วยโลหะไม่เ

1.000 อัน 200.00 0.00 0.00 200.00

3.5 ฆ้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์ 1.000 อัน 100.00 0.00 0.00 100.00

3.6 ไขควงปากแบนขนาด4" 1.000 อัน 35.00 0.00 0.00 35.00

3.7 ไขควงปากแฉกขนาด4" 1.000 อัน 35.00 0.00 0.00 35.00

3.8 ไขควงลองไฟ 1.000 อัน 40.00 0.00 0.00 40.00

3.9

คีมล๊อคขนาด10"ของไวส์กริป(viseclip)หรือเทียบเท่า

1.000 อัน 220.00 0.00 0.00 220.00

หน้า 3

พิศนุ เขียวรอด
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

3.10 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12" 1.000 ชุด 420.00 0.00 0.00 420.00

3.11 ประแจเลื่อนขนาด10" 1.000 ตัว 450.00 0.00 0.00 450.00

รวมค่าเครื่องมือประจําการประปา - 7,650.00 8,700.00 0.00 0.00 8,700.00-

4 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ

4.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ 1.000 ชุด 3,800.00 0.00 0.00 3,800.00

รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ - 3,800.00 3,800.00 0.00 0.00 3,800.00-

5 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม

5.1

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด5แรงม้า1เฟสพร้อมอุปกรณ์

(220V)

2.000 ชุด 25,000.00 0.00 0.00 50,000.00

หน้า 4

พิศนุ เขียวรอด
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

5.2

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด5แรงม้า1เฟสพร้อ

มอุปกรณ์

2.000 ชุด 11,000.00 0.00 0.00 22,000.00

รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม - 36,000.00 72,000.00 0.00 0.00 72,000.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 5

พิศนุ เขียวรอด
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 1หน้า 1 จาก

แหลม หัวไทร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

เมื่อวันที่    09 มีนาคม 2564

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง  ตำบล อำเภอ จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 แบบ ปร.4 (พ)

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

1141010,2111100,3111045,41200

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าใช้จ่ายรวม

(ค่าก่อสร้าง)
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 ทดสอบดินวิธี Boring Test 1.000 16,000.00งาน

16,000.00รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ

พิศนุ เขียวรอด

09 มีนาคม 2564 13:35:29



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ทดสอบดินวิธี Boring Test

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 1141010,2111100,3111045,4120จังหวัดอำเภอตำบล แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ตรวจสอบการรับน้ำหนักงานดินก่อนดำเนินการ

หน่วย : บาท

1 ค่าทดสอบดิน 16,000.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

16,000.00

0.00

16,000.00

หน้า 1 จาก 1

พิศนุ เขียวรอด
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หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่

09 มีนาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

44

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,3111045,412003,911001-

แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2995 5,273,084.304,057,779.38ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่1

รวมค่าก่อสร้าง 5,273,084.30

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,273,084.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิศนุ เขียวรอด
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หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่

09 มีนาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

44

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,3111045,412003,911001-

แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 5,273,084.30

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,273,084.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิศนุ เขียวรอด
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แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

44

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,3111045,412003,911001-

แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  อเนก ขุนทองจันทร์  

(  อเนก ขุนทองจันทร์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  พิศนุ เขียวรอด  

(  พิศนุ เขียวรอด  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  สุริยา ขาวหนูนา  

(  สุริยา ขาวหนูนา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

พิศนุ เขียวรอด
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 1หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

นครศรีธรรมราช

1141010,2111100,3111045,412003,911001-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง หัวไทร

09 มีนาคม 2564

แหลม อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

22,684.00ระบบจ่ายสารละลายคอรีน1 21,200.00 1,484.00

11,770.00สารส้ม2 11,000.00 770.00

9,309.00เครื่องมือประจําการประปา3 8,700.00 609.00

4,066.00เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ4 3,800.00 266.00

77,040.00การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม5 72,000.00 5,040.00

รวมค่าก่อสร้าง 124,869.00

พิศนุ เขียวรอด

09 มีนาคม 2564 13:34:42



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

44

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,3111045,412003,911001-

แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  อเนก ขุนทองจันทร์  

(  อเนก ขุนทองจันทร์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุริยา ขาวหนูนา  

(  สุริยา ขาวหนูนา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  พิศนุ เขียวรอด  

(  พิศนุ เขียวรอด  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พิศนุ เขียวรอด

09 มีนาคม 2564 13:35:33



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครศรีธรรมราชหัวไทรแหลม

1141010,2111100,3111045,412003,911001-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    09 มีนาคม 2564

3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 5,273,084.30ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 1.000 หลังละ 5,273,084.30 บาท

2 124,869.00งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

3 16,000.00งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 5,413,953.30

ราคากลาง (........... ห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทสามสิบสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 พิศนุ เขียวรอด

09 มีนาคม 2564 13:35:35



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช

มีจำนวน

เมื่อวันที่    09 มีนาคม 2564

1141010,2111100,3111045,412003,911001-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  สุริยา ขาวหนูนา  

(  สุริยา ขาวหนูนา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อเนก ขุนทองจันทร์  

(  อเนก ขุนทองจันทร์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  พิศนุ เขียวรอด  

(  พิศนุ เขียวรอด  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


